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台灣肥料股份有限公司台中廠 

施工說明書 

1.0.  工程編號：114 年硝磷二字第 004 號 

2.0.  工程名稱：台中廠硝磷(二)工場 N-405 風車平台鋼構汰換工程 

3.0.  工程地點：台中市梧棲區草湳里南堤路二段 100 號台肥台中廠

內。 

4.0.  工程期限：本工程自本廠通知開工日起 60 日曆天內完成，星

期例假日及風雨天皆不扣除。 

5.0.  工程圖說：附圖-(N405 風車平台)NPIV-B-004 

6.0.  得標廠商工程範圍： 

6.1.  負責 N-405 風車舊有鋼構平台拆除並更新重新製作安裝不銹

鋼鋼構平台。 

6.2.  依附圖進行鋼構件物料採購及預製，規格對照如下: 

舊有鋼構 新製鋼構(SUS304) 

黑鐵槽鐵 100*50*75*5 不銹鋼槽鐵 100*50*6 

黑鐵角鐵 75*75*6 不銹鋼角鐵 65*65*6 

黑鐵花紋鋼板 不銹鋼花紋鋼板 6mm 

RC 連結底板 不銹鋼鋼板 9mm 

走梯側邊鋼構支撐 不銹鋼槽鐵 200*75*8 

電纜托架支撐角鐵 不銹鋼角鐵 65*65*6 

 

6.3.  須提供材質證明及購買證明以供備查。 

6.4.  走梯踏板、欄杆及平台欄杆沿用。 

6.5.  拆除後可回收之物料運送及放置本廠指定位置，不可回收之物

料，得標廠商需委由廢棄物回收合格廠商處理，不得惡意丟棄。 

6.6.  安裝完成後須塗佈油漆，請參照＜台肥台中廠管線、管架及鋼

構造物塗裝防蝕工程施工規範＞。 

6.7.  拆除過程如有需釐清之事項，須會同現場人員進行確認。 

6.8.  安裝完成後需派員配合本廠開車進行系統測試。 

6.9.  各種標準、規範及附圖間若有矛盾或不清楚之處，得標廠商應

於施工前會同本公司澄清後再進行工作，且得標廠商不得據以

作為提出追加金額或其他任何補償之要求。 

6.10.  各項檢測、調整及測試等均須知會本公司工程人員共同進

行，並詳作紀錄備查，所有檢測工作須符合規範要求，留存紀

錄後經雙方簽認確認。 

6.11.  本廠所必須執行之各工作項目，如仍有遺漏或未明述，仍應
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由得標廠商配合提供。 

6.12.  本工程運輸費用均含在工程總價內，其相關作業規定須符合

職業安全衛生法。 

6.13.  其他為配合本工程之事項，均為得標廠商之責任。 

7.0.  施工要點： 

7.1.  本工程得標廠商須配合本廠排程，經雙方同意通過後之排程據

以實施。 

7.2.  本工程之工作程序及方法，本廠已指定者得標廠商應按指定施

工，如無指定時，得標廠商得自行制訂，但應事先與本廠工程

監督人員研究並經同意後方得施工。每一工作步驟完成後須經

本廠工程監督人員檢驗認可後，方得繼續進行次一步驟。 

7.3.  本工程所需之一切人工、工具、材料、運什費、起重器具等，

除本說明書另有規定者外，均由得標廠商負擔，並已包括在包

價內。 

7.4.  本工程進行中，如發現任何疑問時，須與本廠工程監督人員聯

絡解決，得標廠商不得擅自作主，否則不予認可。 

7.5.  本工程所需各種材料、設備、機械送達工地在組裝安裝前，必

須經本廠工程監督人員檢查認可後方得使用。                                            

8.0.  工安環保： 

8.1.  得標廠商應遵守法定及「台灣肥料股份有限公司各種工程及作

業承攬人安全衛生管理要點」之規定。 

9.0.  工程保固： 

9.1.  本工程保固一年，需繳交工程總價 2%保固金及一年保固切結

書。 

10.0.  付款辦法：詳投標須知第十二條  

11.0.  工程驗收： 

11.1.  完成平台安裝會同本廠人員確認無誤、清理場地完成及施工

說明書各項要求。 

12.0.  逾期罰款：本工程每逾期一日完工時，按結算總價 0.3%計罰，

其最高逾期罰款金額以 15%為限。本項罰款應由乙方在本工程驗

收合格後向甲方繳納。 

13.0.  工程變更： 

13.1.  本廠對本工程各部分有隨時變更計畫或增減工程數量之權，

並不因此影響合約效力。本廠如認為上述工程規範有變更之必

要者，一經通知得標廠商，得標廠商應即辦理，不得異議。如

有增減項目而屬工程報價單之原有項目者，應以工程報價單之

單價為準增減款項，如屬新增項目應由雙方議定一合理單價。
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但如為本工程原目的範圍內之合理變更，得標廠商不得要求加

價。 

13.2.  倘因本廠變更計畫，得標廠商須廢棄已完成工程之部分，或

已到場之合格材料時，由本廠實地查驗後，參照本合約所附工

程估價表之單價，或比照訂約時料價計給之。 

14.0.  其他說明事項： 

14.1.  得標廠商需指派一位專責督導安衛之合格人員，工地負責人

負責施工督導管理及聯繫工作。 

14.2.  僱用之吊車及吊掛人員必須具備安檢單位檢查合格持有證明

者。 

14.3.  得標廠商機具、物品攜帶出廠時，須填妥出廠證，由得標廠

商簽章經承辦單位工程協調人員及主管核章後交由門警驗放。 

14.4.  本工程拆裝期間設備須加以覆蓋，不得使鐵屑雜物掉入其

中，拆裝後須清理乾淨。 

14.5.  本工程於拆裝如須拆及其他設施時，須經本廠工程監督人員

同意後方可施作，並應負責復原。 

14.6.  本說明書未盡事宜，悉依工程慣例辦理。  


