
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工 程 名稱 ： 台肥新竹市 D5街廓停車場興建工程 

工程編號： EN-14063 

合 約 總價 ： 新台幣                    元整(未稅) 
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工程合約 

 

立合約人：台灣肥料股份有限公司 （以下簡稱甲方） 

            （以下簡稱乙方） 

經雙方同意訂定合約共同遵守條款如下： 

第一條 工程名稱   

台肥新竹市 D5街廓停車場興建工程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

第二條 工程地點 

新竹市公道五路三段 188號(D5街廓)。 

第三條 合約內容及分存 

一、 以下以書面、光碟、微縮、電子數位資料或樣品等方式呈現之

原件或複製品，均視為本合約之一部分與本合約具有同一效

力： 

1.本合約之附件。 

2.投標須知第四條第二項之全部文件。 

3.投標、決標文件及其變更或補充。 

4.經雙方簽署之書面文件。 

5.乙方於議價各階段提報之承諾事項。 

二、 本合約及前項視為本合約之內容，甲方具有疑義解釋權。 

三、 本合約與合約所附之其他合約文件有互相牴觸之處，除另有規

(約)定外，以甲方之合理書面解釋、澄清、調整為準。 

四、 雙方因本案進行之一切紛爭解決機制（包括但不限於仲裁、訴

訟），凡涉及合約具有兩種以上解釋可能時，概以甲方書面之

合理解釋為準。 

五、 合約文件如對本案之任何方面有所省略，但有清楚之明示者，

視為業已明確規定。惟乙方若因本身之疏忽，致對本案在設

計、履行方面之一切事項未能全部瞭解，不得藉任何理由以推
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卸其在合約上需負之責任。 

六、 合約正本 2份（甲方 1份，乙方 1份），副本 3份（甲方 2份，

乙方 1份），並各自貼足印花稅票，由甲乙雙方分別轉存。 

 

第四條 合約總價 

一、 本案合約總價為新台幣○仟○佰○拾○萬○仟○佰○拾元整

（不含 5％加值型營業稅），包括但不限於本案所需之專利特

許權及其他智慧財產權、設計、材料、人工、機具、設備(含

安裝及檢測)、水電、檢驗試樣、教育訓練、公共清潔、施工

通路、勞工及營造安全衛生、環境污染防護、警衛保全、繪製

施工圖說、實作看樣、加班趕工、管理、保險、損耗、施工勘

驗、管理費、利潤、稅捐(不含 5%加值營業稅)及其他完成本

案所需之一切費用。 

二、 本合約第三條文件內容所示及依工程慣例為完成本案所必要

及達到優良同業於相同工程之施工品質所需之工作，均屬乙方

之工作範圍，乙方依其專業經驗已充分了解，並負責施工之

責。上開工作範圍內，若有詳細估價單未列項目或數量短少，

視為乙方已將費用估算列入合約總價中，乙方不得以任何理由

請求追加費用。 

三、 中華民國以外其他國家或地區之稅捐、規費或關稅，視為乙方

已估算列入合約總價中，不得以任何理由追加費用。 

四、 乙方為履約須進口自用機具、設備或材料者，其進口及復運出

口所需手續及費用，視為乙方已將費用估算列入合約總價中，

不得以任何理由追加費用。 

五、 合約規定之履約標的應經第三人檢驗者，其檢驗所需費用除標

單另有規定者外，視為乙方已將費用估算列入合約總價中，不

得以任何理由追加費用。 



工程合約--第4頁,共 19頁 

 

第五條 工程期限 

詳如「投標須知」第十三條第一項之規定辦理，乙方並應保證如期完

工。 

第六條 工程變更 

一、 甲方於必要時得變更工程。如有增減數量時，應依本合約之單

價增減之。如有新增工程項目時，應由雙方協議合理單價，如

僅修改零星之處或者為依慣例所不可缺少者，雖標單及設計圖

說均未經載明，乙方仍應照做並不得因此推諉。 

二、 乙方如因配合甲方相關工程變更之需求而延長工程期限時，延

長之工程期限由甲乙雙方另行協議，並依「投標須知」第十三

條第二項之規定辦理。 

第七條 合約轉讓與轉包 

一、 合約轉讓 

1.乙方不得轉讓、轉移或處分本合約或其任何部份，亦不能轉

讓、轉移或處分其權利、義務或索賠要求。但因公司合併、

銀行或保險公司履行連帶保證、銀行因權利質權而生之債權

或其他類似情形致有轉讓必要，經甲方書面同意者，不在此

限。 

2.本合約對甲方及乙方雙方之繼受人或經雙方同意轉讓之受讓

人具有約束力，且具有效力。 

二、 合約轉包 

1. 乙方需自行履行本合約，不得轉包。此處所稱轉包，指將本

合約中須自行履行之全部或其主要部分，由其他廠商代為履

行。 

2. 乙方違反上述規定，將本合約轉包其他廠商時，甲方除得沒

收履約保證金不予退還外，並得解除或終止合約另行請求損

害賠償。前述轉包廠商與乙方對甲方負連帶履行及賠償責
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任。再轉包者，亦同。 

第八條 工程監督 

一、 甲方監督人員職權： 

1.監督人員依據本案合約規定範圍執行下列任務： 

(1) 審核乙方提出之施工圖說、工程進度表及監督實際施工。 

(2) 進場工程材料、機具設備及工程進行時之抽驗。 

(3) 對乙方選派之監工人員及施工人員有監督之權。 

(4) 工程設計、品質或數量變更之審核。 

(5) 於約定範圍內對乙方申請事項之處理。 

(6) 契約與相關工程之配合協調事項。 

(7) 其他經甲方授權並以書面通知廠商之事項。 

2.監督人員執行本合約任務時，如遇困難、阻礙或發現施工不

合規定時，乙方應隨時協調解決與改正，乙方不得藉此要求

甲方增加任何費用或延長工程期限 

二、 乙方監工人員：乙方應選派富有工程經驗之監工人員常駐工

地，負責管理施工之一切事宜，並接受甲方之監督。甲方要求

更換時，乙方應於 7日曆天內更換，不得要求追加費用及工期。 

三、 凡須會同甲方監督人員共同監督進行之工作，雙方人員均應配

合所訂施工時間如期到達工地，共同監督進行。 

四、 經甲方確認後之相關資料，不能免除乙方責任，所有工程相關

責任均由乙方負全責，與甲方無涉。 

第九條 工地管理 

一、 乙方須遵守當地政府頒佈之各項與工程有關之法令規章。 

二、 乙方得在甲方同意地點建造臨時施工所及材料、工具之儲存房

屋，其費用包括於合約總價之內。如乙方之設備不週，經甲方

通知改善者，乙方應即照辦。完工後應由乙方負責拆除並將廢

棄物清運完畢。 
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三、 施工期間，乙方應於影響安全之動線或工作地點設置警示標誌

及警示燈，並圍以柵欄，預防危險，但不得妨礙交通。其因施

工上之必要應暫停交通時，須有適當臨時交通線及安全設備

等，並需事先徵得甲方許可方得動工，以策安全。 

四、 合約施工期間，乙方應遵守職業安全衛生法及其施行細則、職

業安全衛生設施規則、營造安全衛生設施標準、勞動檢查法及

其施行細則、危險性工作場所審查及檢查辦法、勞動基準法及

其施行細則、道路交通標誌標線號誌設置規則、相關環保法令

及環境影響評估報告書(定稿本)等有關規定並確實辦理，並隨

時注意工地安全及颱風、豪大雨、火災、地震…等災害之防範。

如因乙方或其聘雇用員工發生任何意外事故，或損壞甲方之財

產或第三人之生命或財產時，均由乙方負一切責任。 

五、 合約施工期間如發生緊急事故，影響工地內外人員生命財產安

全時，乙方應逕行採取必要之適當措施，以防止生命財產之損

失，倘發生事故應立即向監造單位及甲方報告。事故發生時，

如監造單位工地主任在工地有所指示時，乙方應照辦。 

六、 乙方對於本案應負一切安全責任，在本案工程未經驗收接管以

前，所有已完成或未完成之乙方工程及乙方物品等，以及供給

或租用之材料機具，皆歸乙方負責保管。工程上如有差誤或遺

漏，無論其為乙方或其小包或其工人所致，皆由乙方負安全責

任，包括鄰近捷運、住宅、辦公大樓、設備、道路等。 

七、 甲方及其上級機關之代表暨工程師，均有隨時查驗工程之權。

乙方應妥為配合，並於工地常置圖說暨常駐熟悉工地之人員，

以隨時查詢、查驗。 

八、 甲方應分配適當區域，供乙方儲存材料或放置設備及為確保乙

方以應有速度進行工程，甲方應配合提供乙方施工所需現場及

通道等以確保乙方施工方便。 

九、 乙方應遵守甲方有關工作時間、工程施工、材料與設備進出現
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場與存放之相關事宜的規章制度。 

十、 乙方對於施工界面如有圖面不清或各關聯工程間施工相互影

響產生爭議，應由甲方負責協調，乙方須遵照甲方指示辦理，

不得異議。因配合工程進度需要增加人員、機具、設備、加夜

班或分段施工，乙方應無條件配合，且費用不另給付。 

十一、 乙方應按照職業安全衛生法令規定，指定合格之安全衛生人

員實施安全衛生管理。 

十二、 乙方應依甲方要求，在規定時間內，以甲方規定的格式和詳

細程度，提交施工計畫與進度表供審查。若有需要，乙方應

配合甲方修訂。 

十三、 乙方於施工期間，應保持工地整潔，所有廢料雜物及足以妨

礙安全衛生之物料，應於當日下班前隨時清除之。 

十四、 乙方履約時於工地發現化石、錢幣、有價文物、古蹟、具有

考古或地質研究價值之構造或物品、具有商業價值而未列入

契約價金估算之砂石或其他有價物，應通知甲方處理，乙方

不得占為己有。 

第十條 員工管理 

一、 乙方應遵守一切法令規章，對所聘雇員工之品行、紀律應負完

全責任。乙方員工之行為均視為乙方之行為。 

二、 乙方應派富有工作經驗之代表人常駐工地，並以書面徵得甲方

同意。甲方對於該代表人所發之通知及該代表人之行動，視為

與乙方所受所為絲毫無異，其效力及於本人。乙方如改派代表

人，於取得甲方書面同意前，不得對抗甲方，原代表人所為及

所受之意思表示，其效力仍及於乙方。 

三、 乙方之代表人應負責料理工地一切事物，督率施工，非經甲方

同意不得擅離工地。倘乙方派在工地人員，甲方認為不稱職

時，得隨時通知乙方撤換之，乙方不得要求增加費用及工期。 

四、 乙方對所聘雇員生活食宿、醫療衛生，應特別注意，如有不法
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行為或意外傷亡情事，概歸乙方自理，與甲方無涉。 

五、 乙方所聘雇員在工程進行期間應遵守甲方之安全規則。 

第十一條 工程材料機具 

一、 本案所用之材料均必須屬全新品，並不得有缺陷，其規格須與

經甲方認可之圖說規範相符。各種材料須整張或整段下料，非

經甲方書面同意，不得併湊或接長。如因指定之材料市面缺貨

時，得經甲方書面同意，使用較高一級規格品代用，但不得要

求加價。 

二、 所有運達工地之材料機具，非經甲方允許不得運離工地。凡經

檢驗不合格者，均應另行堆置指定地點，依限運離工地。倘因

乙方採用不合格者而需拆換時，其所需費用及所生之損失概由

乙方負責。 

三、 本案未驗收並移交予甲方前，所有已完成之工程及到場之材

料、機具等概由乙方負責保管，如有缺陷、短少、毀損或滅失

均由乙方負責。  

四、 乙方所使用重機械或吊車、升降機、堆高機等危險機具，除

操作人員須有合格證照外，機具設備必須投保機具險及具有

合格檢驗證明。 

第十二條 驗  收 

一、 乙方履約所供應或完成之標的，應符合合約規定，無減少或滅

失價值，亦無不適於通常或約定使用之瑕疵，且為新品。 

二、 查驗、測試或檢驗結果不符合合約規定者，甲方得予拒絕，乙

方應於甲方所定期限內免費改善、拆除、重作、退貨或換貨，

甲方得重行查驗、測試或檢驗，所需費用由乙方負擔。且乙方

不得因甲方辦理查驗、測試或檢驗，而免除其依合約所應履行

或承擔之義務、責任及費用之負擔。 

三、 工程竣工後，乙方應對施工期間損壞或遷移之甲方設施或公共
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設施予以修復或回復，經甲方代表及監造單位認可達驗收標準

後，始得辦理驗收，否則視為工程逾期。 

四、 因可歸責於乙方之事由，致履約有瑕疵者，甲方除依規定辦理

外，並得請求損害賠償。 

第十三條 保  險 

一、乙方於合約期間及入場施作期間，應投保下列保險： 

1.對其僱用之勞工投保勞工保險，不符參加勞保資格者，應為其參加勞

保職業災害保險。 

2.投保新台幣500萬元以上之團體傷害保險。 

3.擇一投保僱主意外責任保險或僱主補償契約責任保險 

(1)僱主意外責任保險金額： 

(a)每一個人體傷或死亡：新台幣 500 萬元以上。 

(b)每一事故體傷或死亡：新台幣 1500 萬元以上。 

(c)保險期間內最高賠償金額：新台幣 3000 萬元以上。 

(d)作業性質有再承攬者，其僱主意外責任保險應附加甲式條款。 

(2)僱主補償契約責任保險金額： 

(a)每一個人體傷或死亡：新台幣 300 萬元以上。 

(b)每一事故體傷或死亡：新台幣 1500 萬元以上。 

(c)保險期間內最高賠償金額：新台幣 3000 萬元以上。 

4.乙方如有參與現場工作者，應投保新台幣 500 萬元以上具名之個人意

外保險。 

5.乙方未依合約規定辦理保險、保險範圍不足或未能自保險人獲得足額

理賠者，其損失或損害賠償，由乙方負擔。 

6.保險單或保險契約規定之不保事項，如「未執行安全措施不保條款」

等，其風險及可能之賠償由乙方負擔。 

7.乙方於施工前應主動提出保險單供甲方審核；相關保單若中途退保解

約或修訂、變更保單內容時，乙方應主動通知甲方。 

8.保險有效期間應涵蓋整個工程期間，有延期或遲延履約者，保險期間
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比照順延。 

上述費用包括在合約總價內。本工程施工中，乙方及其工作人員如發生

任何意外傷亡或影響第三者，應由乙方自行處理並負擔費用，不得要求

補償。 

二、本工程營造綜合保險由乙方自行投保，投保項目有【營造工程財物

損失險】、【鄰近財物損失險】、【第三人意外責任險】、【營建機具綜合保

險】、【僱主意外責任險】等，如為設備採購、安裝合約則投保【第三人

意外責任險】、【僱主意外責任險】及其他工程必要險種，甲方、乙方雙

方以及合約全部分包廠商及顧問機構或專案管理廠商為共同被保險人

(僱主意外責任險毋庸以甲方為共同被保險人)，受益人為甲方。 

三、乙方統一投保工程保險之範圍及內容： 

1.投保項目及保險金額：          

第一項：營造工程財物損失險：包括各種土木、基礎、建築、道路、景

觀等營造，及設備、管線、機械、儀電及公用設施等之安裝及測試等工

程。 

第二項：第三人意外責任險： 

以下各投保項目之理賠金額不得低於 

每一個人體傷或死亡：新台幣三佰萬元 

每一事故體傷或死亡：新台幣一仟萬元 

每一事故財物損害：新台幣三佰萬元 

保險期間最高賠償金額：無 限 制 

2.自負額：(每一事故) 

第一項：營造工程財物損失險： 

天災(每一事故)：損失金損之 20%,但最少新台幣五佰萬元 

其他(每一事故)： 

工程金額未達一千萬者，新台幣十五萬元 

工程金額一千萬以上~未達一億元者，新台幣三十萬元 
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工程金額一億元以上者，新台幣五十萬元 

第二項：第三人意外責任險： 

每一事故：人員體傷新台幣二仟元，財物損失新台幣一萬元。 

四、乙方投保部份之注意事項： 

1.因可歸責於乙方之事由而延誤工期，致須辦理保期展延所增加之保

費，應由乙方負擔。 

2.遇有損失發生時，乙方未依合約規定辦理保險之損失、投保部分之自

負額、低於自負額之損失、保險單承保範圍以外之損失、未能自保險人

獲得足額理賠之損失或損害賠償或因保險標的發生毀損或滅失時恢復

保額所須加繳之保費，概由乙方負擔。 

五、工程保險之天災及其他事故自負額依理賠金額皆由乙方承擔，倘本

工程之次承包商逾期未支付，乙方應於通知期限內墊付，否則自履約保

證金中扣抵。 

六、乙方(含次承包商、協力廠商)向保險人索賠所費時間，不得據以請

求延長履約期限。 

七、乙方投保部份悉由乙方自行辦理，否則發生任何意外事故，一切損

失概由乙方自行負擔。 

第十四條  合約的解除或終止 

一、 乙方有下列情事之一者，甲方得終止或解除本合約，甲方因此

所受一切損失，乙方應負連帶賠償之全責，且甲方不補償乙方

因此所受損害及所失利益： 

1. 乙方以支付他人佣金、比例金、仲介費、後謝金或其他利益

為條件，促成合約之簽訂者。 

2. 乙方未履行本合約規定，自接獲甲方書面通知次日起 10日曆

天內或書面通知所載較長期限內，仍未改正者。 

3. 乙方履約能力薄弱，任意停止工作，或作輟無常，進行遲滯
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有事實者，甲方認為不能如期竣工時。 

4. 因可歸責於乙方之事由，致延誤履約期限，或致工程進度落

後，經甲方催告改善仍未改善者。 

5. 簽約後，偽造或變造合約或履約相關文件，經查明屬實者。 

6. 擅自減省工料。 

7. 違反不得轉包之規定。 

8. 無不可抗力理由而不履行合約者。 

9. 有破產或其他重大情事，致無法繼續履約者。 

10. 違反法令或其他契約規定。 

11. 借用或冒用他人名義或證件，或以偽造、變造、不實之文件

投標、偽造或變造投標文件、以不實文件締約、履約，或其

他影響投標公正之違反法令行為者。 

二、 依據前項終止或解除合約時，已完成部分應依本條第四項第二

款規定辦理。雙方應按合約單價結清價款。甲方未依前項規定

通知乙方解除或終止合約前，乙方仍需依合約規定繼續履約。 

三、 甲方有下列情事之一者，乙方有權終止本合約: 

1. 因甲方重大違反合約之事實，致工程無法進行時。 

2. 甲方顯無能力按規定支付工程款時。 

四、 合約解除或終止後之處置 

1. 因本條第一項規定終止或解除者，甲方因此所受之損害(包括

但不限於另行招商或自行雇工完成所增加之費用及因而涉訟

所支付之律師酬金、訴訟費)，乙方應負賠償責任。甲方並得

扣發廠商應得之工程款，包括尚未領取之工程估驗款、全部

保留款等，及沒收履約保證金、差額保證金，乙方不得拒絕。 

2. 乙方因本條第一項情形接獲甲方終止或解除合約通知後，應

即將該部分工程停工，負責遣散工人，將有關之機具設備及

到場合格器材等就地點交甲方無償使用；對於已施作完成之

工作項目及數量，應會同甲方及監造單位辦理結算，並拍照
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存證，乙方不會同辦理時，甲方得逕行辦理結算。乙方並應

負責維護工程至甲方接管為止，如有損壞或短缺概由乙方負

責。機具設備器材至甲方不再需用時，甲方得通知乙方限期

取回，如乙方逾限未照辦，甲方得將之予以變賣並遷出工地，

變賣所得扣除一切必須費用及賠償金額後退還乙方，且不負

責任何損害或損失。 

五、 甲方有權因業務需要隨時終止本合約，乙方不得要求賠償或為

其他請求。乙方接獲甲方依本條款前段終止合約通知後，應即

將該部分工程停工，負責遣散工人，撤離機具設備，並將已獲

得支付費用之所有物品於 15 個日曆天內移交甲方使用；對於

已施作完成之工作項目及數量，應會同甲方及監造單位辦理結

算，並拍照存證，乙方不會同辦理時，甲方得逕行辦理結算。

乙方並應負責維護工程至甲方接管為止，如有損壞或短缺概由

乙方負責。 

第十五條 保  固 

一、 保固期：本工程自全部完工經甲方驗收合格日且無待解決事項

之次日起，由乙方對本合約工程保固 1年。  

二、 保固保證金：乙方為履行保固之責任，應於領取完工款前，先

行開立保固切結書及提交本工程合約總價 3%之保固保證金。 

三、 保固期間內，工程之一部分或全部因乙方工料不良所致之損

壞、瑕疵及性能品質不符規範等情事，皆應由乙方於甲方所定

期限內無償修復或更換完成。如經通知乙方逾期不為修復或更

換者，甲方得動用保固保證金逕為處理，不足時得向乙方追償。 

四、 乙方誠信履行保固責任且無其他應負責事由，保固保證金於 1

年保固期滿後無息退還。 

第十六條 權利及責任 

一、 乙方應擔保第三人就履約標的，對於甲方不得主張任何權利。 
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二、 乙方履約，如有違背法令致甲方遭裁罰，或侵害第三人合法權

益時，應由乙方負責處理並承擔一切法律責任及費用(包括但

不限於律師費、訴訟費等)。甲方並得請求損害賠償。 

三、 乙方應採取必要之措施，以保障甲方免於因契約之履行而遭第

三人請求損害賠償。如有致第三人損害者，應由乙方負責賠償。 

四、 甲方對於乙方及其人員因履約所致之人員傷亡或財物損失，不

負賠償責任。對於人員傷亡或財物損失之風險，乙方應投保必

要之保險。 

五、 乙方依契約規定應履行之責任，不因甲方對於廠商履約事項之

審查、認可或核准行為而減少或免除。 

第十七條 稅  捐 

一、 乙方辦理本案需依中華民國政府法令規定自行繳交一切稅

捐，不得向甲方請求。 

二、 乙方為進口施工或測試設備、臨時設施、於我國境內製造財物

所需設備或材料、換新或補充前已進口之設備或材料等所生關

稅、貨物稅及營業稅等稅捐、規費，由乙方負擔，不得向甲方

請求。 

第十八條 保  密 

一、 乙方對於甲方因本案所揭露之機密資料，無論任何文件、圖檔

資料、地點、時效等，均有保密之義務，不可任意洩漏，否則

應負法律責任。若有分包，乙方並應要求下包商簽訂保密承諾

書。 

二、 甲方因乙方承攬本案之需要而提供之一切資料，均屬機密資

料，包括（不限於）文件、圖片、照片、電腦檔案、模型和樣

品、口頭說明、會議內容及紀錄與其他書面資料等。 

三、 為完成本案，乙方得將機密資料揭露予完成本案範圍內有需要

接觸之乙方員工及其他經甲方同意之必要之人。但乙方需審慎
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遴選相關人員，並告知資料之機密性，且需與相關人員簽訂保

密協定，承諾遵守本合約。乙方與本案相關人員之行為視同乙

方之行為，乙方對其違反本合約所造成之損害需負連帶賠償責

任。 

四、 乙方僅得於完成本合約之必要範圍內使用機密資料，非經甲方

事前以書面同意，乙方不得直接或間接以任何形式（無論為口

頭、影印、借閱、交付、文章發表或他法）洩露予第三人，或

為自己或第三人之利益而使用機密資料。但有下列情形之一

者，不在此限： 

1. 機密資料已成為大眾均可公開取得之資料，且此來源並非可

歸責於乙方者。 

2. 乙方經由第三者正當取得之機密資料，第三者對甲方或資料

提供者無保密義務，且乙方有書面資料可證者。 

3. 乙方於甲方揭露前已取得之資訊，且乙方有書面資料可證者。 

4. 乙方因法令、政府要求，或法院之命令須公開者。惟須先知

會甲方，並且無償與甲方密切配合，以免於任何擴大或縮小

公開範圍。 

五、 本合約並未賦與乙方使用或利用任何可能由機密資料所衍生之

中華民國或其他國家之專利權、著作權或其他智慧財產權，或

營業秘密等。 

六、 乙方履約期間未經甲方同意，不得擅自對傳播媒體發布涉及本

案之任何消息。 

七、 對於政府機關，依法進入工地實施稽核作業人員，乙方應登記

基本資料，由專人陪同檢查。 

八、 工程施工期間，乙方應督導施工廠商不得私自發布消息或接受

媒體採訪。 

九、 乙方之保密義務不因本合約履行完成、終止、解除或消滅而消

滅。 
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第十九條 智慧財產權 

一、 本案有關之智慧財產權（包括專利權、著作權、商標權等）之

合法授權使用代價已包含在合約總價中。 

二、 專利權：乙方需對本案涉及專利權事項部分視為甲方取得及持

有一個永久性、可轉讓性、非專屬性免權利金之使用權。 

三、 著作權：依本合約完成之全部設計圖說及文件等著作，以甲方

為著作人，其著作財產權於著作完成同時由甲方原始取得，乙

方在本案合作期間，仍有重覆使用與改作之權利，乙方承諾不

行使其著作人格權及其他著作財產權。乙方需保證對於其職員

職務上或受聘人完成之著作，需與其職員或受聘人約定以甲方

為著作人，享有著作人格權及著作財產權。 

四、 訴訟及賠償之責任 

1. 甲方在被控訴侵害到任何上述智慧財產權時，乙方須自費(包

括但不限於律師費、訴訟費用)為甲方或甲方指定之人進行辯

護或訴訟代理，並支付一切對甲方或甲方指定之人所造成之

損害(包括但不限於被判決應支付之賠償金、補償金、罰金、

易科罰金)。 

2. 乙方須保證甲方或甲方所屬人員不致因乙方（及其協力廠商）

將已登記專利或未登記專利之發明、物品、裝置或器具引用

於本合約內之製造或使用，而侵害他人智慧財產權致發生任

何種類之責任（包括民刑事責任及訴訟費用之賠償等情事)。 

3. 被裁定構成侵害上述智慧財產權，並且被裁定禁止使用時，

乙方須自費為甲方買回或取得符合本合約所規範之合法授權

或權利，使甲方得繼續使用。 

第二十條 合約生效 

本合約於甲乙雙方代表人簽章後始生效。 
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第二十一條 其  他 

一、 乙方保證在本合約簽訂前或有效期間內，乙方及其所屬相關人

員絕不以任何財物餽贈或其他有形、無形之對價予甲方人員，

倘乙方違反本條規定時，一經查實，甲方得逕將本合約解除或

終止，並永遠取消乙方與甲方各種買賣行為或承包甲方各項工

程及工作之權利。甲方依前段規定解除或終止合約，乙方不得

向甲方請求任何賠償及補償。已施作之工程，均無償歸甲方所

有。 

二、 本案若經研判難如期完工，除本合約已解除或終止外，經雙方

協議後，乙方須遵照甲方要求於二週內辦妥更換(含延長)履約

保證金有效期限，以使其有效期能延伸涵蓋實際完工期間及辦

理驗收所需之時間，否則甲方可沒收乙方已交之履約保證金及

差額保證金作為懲罰性違約金。 

三、 本案合約不收取佣金，如乙方有任何優惠，一律自合約總價內

扣減。 

四、 甲方得視工程需要，提出各項補充規定或說明，並經甲乙雙方

協議後納入合約之一部分，並與本合約具有同一效力。 

五、 乙方於執行工程期間或完工後若因不可歸責於甲方之原因造成

任何損失或虧損，甲方概不負賠償或補償責任。 

六、 本案完工後至點交甲方前之保全皆由乙方負責。 

七、 合約內容(含所有招標文件、估價單及所有附件)若有變更或補

充，非經雙方以文字揭示與用印後，不生變更或補充之效力。 

八、 若有因本合約涉訟雙方同意以臺灣士林地方法院為民事第一審

管轄法院。雙方同意以本契約所載地址，作為應受送達處所。

送達處所若有變更，應以書面通知他方，並自他方收受通知時

起，發生地址變更效力。 

九、 本合約自生效日起，取代雙方於本合約生效日前所有口頭及書

面約定。 
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十、 本合約存續期間如因法律規定或主管機關解釋等事由，致使本

合約部分約定無效時，該無效部分並不影響其他部分，其他部

分仍屬有效。 

十一、 履約爭議發生後，履約事項之處理原則如下： 

1. 與爭議無關或不受影響之部分應繼續履約。 

2. 與爭議相關或受影響之部分，不論是否進行如調解、仲裁、

訴訟等紛爭處理程序，乙方未經甲方書面同意不得停止施作

工程。 

3. 關於本合約之任何爭議，甲乙雙方同意以中華民國法令為準

據法。 
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立合約人 

 甲方    台灣肥料股份有限公司                         

         負責人(或簽約代表人)： 劉聖鴻副總經理 

         地  址： 台北市南港區經貿一路 170號 17樓 

統一編號：03795101 

         電  話： (02)2542-2231 

 

 乙方     

         負責人：  

         地  址：  

統一編號： 

         電  話： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中   華   民   國       年       月        日   訂 立 

  


