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1、 工程名稱： 

台肥新竹市D5街廓停車場興建工程 

2、 工程範圍及概述： 

本工程主要之工作內容如下。（工程範圍詳附件一停車場位置圖） 

2.1 本公司於新竹市D5街廓興建停車場，停車場面積約4,188 m²，含

約150個汽車位，承攬商需依照圖面指定範圍進行施工，包含電

力申請及出入口設置斜坡道申請完成，皆屬合約範圍內之工作。 

3、 工程施工： 

假設工程 

3.1 得標廠商須完成假設工程（含施圍籬及大門、臨時水電等設施）後，

並提報施工計畫書經本公司審查核可，始得進場施作。 

3.2 承攬廠商須遵守政府最新頒定之「空氣污染防制法」等相關規

定，代本公司辦理空汙費繳納等前置作業。 

3.3 承攬商須遵守本公司「台灣肥料股份有限公司各種工程及作業

承攬人安全衛生管理要點」。 

3.4 承攬商應於施工前進行全區放樣，經本公司確認停車場範圍及

相關尺寸後，方可進行圍籬施作。 

3.5 有關施工圍籬、防溢座、施工大門、洗車設備、沉砂池及工程告示

牌等假設工程皆須符合職業安全衛生設施規則及其相關規定。 

3.6 地坪之原有RC基礎或RC矮牆必須打除至平整面。 

3.7 現場堆存之建築廢棄物，或是暫存之物料，須加設警示帶與警示

燈。 

整地工程： 

3.8 整地前承攬廠商應先進行拆除舊有RC矮牆、砍除雜木、清除雜

草、水溝清淤等相關工作,再依現況高程整出洩水坡度。 

3.9 土方現地開挖回填作業時，須全程灑水，以抑制揚塵。 

3.10 承攬廠商可分區進行整地，惟整地後須進行滾壓，並將高程檢測

成果，提交本公司同意後方可繼續施工。 

路面鋪設工程： 

3.11 鋪築瀝青混凝土路面之路段，在施工前其底層、路基或原有路面

應按下列規定予以整修及清掃，使其符合契約圖說所示之線形、

坡度及橫斷面。 

3.12 如有坑洞或低陷不平之處，應先將其一切浮鬆材料移除，並以相

同之材料按規定填補整修後，予以滾壓堅實。 
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3.13 如原有路面有冒油，不適當之修補或有接縫，裂縫等之灌縫料時，

應按本公司之指示予以清除潔淨後，以瀝青混凝土混合料填補，

並予滾壓或以手夯或其他適當方法夯實。 

3.14 鋪設作業前，應將表面浮鬆塵土及其他雜物清掃潔淨，得以空壓

機對地面進行全面吹氣，將其細小顆粒及粉塵全部清掃乾淨，清

掃寬度至少應較路面鋪築寬度每邊各多30cm。 

3.15 瀝青混合料倒入鋪築機鋪築時之溫度，不得低於 120℃且不得高

於163℃。於鋪築過程中應隨時檢測及控制鋪築厚度、鋪築面之

橫向及縱向之高程。 

3.16 鋪築機不能到達而需用人工鋪築之處，應先將瀝青混合料堆放於

鐵板上，然後由熟練工人用熱工具鏟入耙平均勻鋪築，使其有適

當之鬆厚度，俾能於壓實後達到所規定之厚度及縱橫坡度。瀝青

混合料如結成團狀，須先予搗碎後，方能使用。 

3.17 瀝青混凝土路面應依契約圖說之規定分層鋪築，鋪築前2小時內，

先將前一層之表面清理潔淨，均勻噴灑黏層，以增強兩層間之黏

結。 

3.18 最後次一層及最後一層鋪築時，鋪築機應使用自動平整度調整裝

置以控制高程及平整度。 

3.19 若瀝青混凝土路面分層鋪築時，其各層縱橫接縫，不得築在同一

垂直面上，縱向接縫至少應相距 15cm，橫向接縫至少應相距 

60cm。如為雙車道時，路面頂層之縱向接縫，宜接近路面之中心

位置，兩車道以上時，宜接近分道線。 

3.20 瀝青混凝土混合料鋪設後，應以適當之壓路機徹底滾壓，直至均

勻並達到所需之壓實度時為止。 

3.21 級配粒料撒鋪及整形完成後，即以鐵輪壓路機或震動壓路機滾壓。

滾壓時，應以噴霧式灑水，使級配粒料含有適當之含水量所規定

之密度。 

3.22 滾壓時應由路邊開始，須將外後輪之一半壓在路肩上滾壓堅實，

然後逐漸內移，滾壓方向應與路中心線平行，每次重疊後輪之一

半，直至達到所規定之壓實度時為止。 

畫線工程： 

3.23 於地坪面以墨線放樣，須經本公司查驗各部尺寸無誤，再進行劃

線。 

3.24 把石油樹脂熱熔塗料放在熱熔機內加熱,融化後的温度控制在攝
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氏180度至220度之間，並充分攪拌 10分鐘左右後進行劃設，熱

熔塗料標線厚度 1.5~1.8mm，車格線寬為10cm。 

3.25 劃設停車格及其他指標,除按設計圖示外,仍須經本公司確認位置

及顏色再行施作。本工程在施工前，得標廠商應派員到現場勘察，

並作精確的測量，依測量結果精細計算，據以估價及施工，招標

文件估價單之數量僅供參考。 

4、 工程管理 

4.1 所有拆除及整地工程，必須符合本施工說明書及本公司之要求，若

有不符者，得標廠商須配合更改及施工至符合為止。 

4.2 承攬廠商必須負責完成整體設計施工,並於本工程現場作業期間，

指派具相關工作經驗之工地負責人(須領有安全衛生業務主管或

工地主任或品管工程師相關證照)，於現場作業時派駐現場，執

行本工程。 

4.3 承攬廠商應依規定辦理自主檢查;本公司得對承攬廠商進行施工、

文件、紀錄執行之審查、檢驗、監視作業，以瞭解工作進行狀

況是否符合相關規定和規範。 

4.4 本工程進行期間，若因違反環保或其他法規而導致罰款時，概由得

標廠商自行負責，與本公司無涉，得標廠商不得追加款項。 

4.5 工程施工期以水車灑水，不得造成塵土飛揚以避免空污事件，工程

期間若因空污違規事件而導致本公司受罰，概由得標廠商負責並支

付罰款。 

4.6 堆存之建築廢棄物及拆除之房舍，於每日收工後，須確認無任何崩

塌之危險，得標廠商方可離場。 

4.7 得標廠商於拆除工程開工前，須於適當位置出入口設置洗車台及沉

砂池等設施，相關位置須經本公司監督人員確認，且確保進出車輛

無污染路面之情形。得標廠商並須於工程竣工時，將洗車區域復原。 

4.8 得標廠商須確保本工程施工時本區現有柏油路面不得破壞，現有排

水系統應保持暢通，排水系統堵塞處應予清通，路面崩塌處須予

修復。 

4.9 得標廠商於施工期間，須派有專人指揮交通，不得影響工區內道路

通行及安全。 

5、其他規定 

5.1 承攬廠商應依工程合約第十三條規定投保，保險有效期間至工程

全部驗收合格正式點交為止，開工前應將投保資料及保險單送本
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公司審核，工程期間人員如有變動，應辦理加退保並告知本公司。 

5.2 所有書圖文件送審經本公司核可後，提供本公司所有書面資料乙

份及相關電子檔。 

5.3 本說明書若有文義爭議時，概以本公司書面合理之解釋為準，投

標前若有任何疑義，應洽本公司解釋，簽約後不得再以不明瞭文

件文義而主張撤銷意思表示、解約、終止契約或增減費用。關於

本工程如有爭議，雙方同意以臺灣士林地方法院為民事第一審管

轄法院。
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附件一、停車場位置圖 
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附件二、停車場工程圖說(另詳PDF檔案) 
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附件三 

台灣肥料股份有限公司 

各種工程及作業承攬人安全衛生管理要點 

 
一、總則： 

(一)本公司為遵守職業安全衛生法，確保各種外包工程及作業 （以下簡

稱外包工作）於本公司及所屬各廠進行時之安全衛生及防止發生職

業災害，特訂定本要點。本公司及所屬各廠辦理外包工作時，應將

本要點併入「投標須知」及「承攬工作合約」內，以確保安全。 

(二)本要點適用於本公司及所屬各廠轄區內，與本公司及所屬各廠訂定

外包工作合約之公司、行號（以下簡稱承攬人）。承攬人除應遵守

「職業安全衛生法」、「勞動檢查法」、「勞動基準法」及其他相

關之安全衛生法規外，並須遵守本公司及所屬各廠訂定之安全衛生

規定，包括「台灣肥料公司承攬人工程施工安全衛生守則」（附件

一）、「本公司及所屬各廠訂定之安全衛生規定」（附件二）、及

本公司及所屬各廠增列之單行法規。 

(三)承攬人與本公司及所屬各廠簽訂外包工作合約後，開工前應自行依

規定完成其「職業安全衛生管理單位、人員」之設置，其負責人或

指定之工作場所負責人、職業安全衛生管理人員與其僱用之勞工應

至本公司或所屬各廠相關之工安部門接受安全教導。 

(四)承攬人對其僱用之勞工須依法投保勞工保險，並對其意外傷亡應負

全部職業災害賠償責任。發生意外時之賠償金，本公司及所屬各廠

得從外包工作款、履約保證金內優先扣下墊付賠償。本公司及所屬

各廠之工程主辦單位在投標須知內，得視工程性質，規定承攬人須

另投保工程綜合意外險。 

(五)承攬人僱用之勞工如有毀損本公司及所屬各廠之設施或造成本公司

及所屬各廠人員傷亡情事，承攬人應負賠償責任。賠償金比照前項

優先賠償之規定。 

(六)承攬人承攬本公司及所屬各廠之外包工作時，應依職業安全衛生法

第二十五條規定，就承攬部分負該法所定之僱主責任。 

(七)承攬人於本公司及所屬各廠轄區內發生意外事故時，其工作場所負

責人及安全管理人員應負責處理，並立即向本公司及所屬各廠工程

監督人員報告；若有人員死亡、一次罹災三人以上之傷害事故，或
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罹災人數一人以上且需住院治療者，應於第一時間通報本公司工程

監督人員，並依法令規定於八小時內向當地勞動檢查機構報告，且

應接受事故調查及參加檢討會議。 

(八)本公司及所屬各廠應視工程及作業性質，對承攬商作業人員就年齡

上限加以規範，原則上承攬商作業人員不得超過六十五歲，且必須

身心健康，體能勝任，必要時得要求承攬商提供作業人員健康檢查

報告。 

二、職業安全衛生單位、人員之設置： 

(一)承攬人應依照勞動部公布之「職業安全衛生管理辦法」設置職業安

全衛生管理單位、人員，報當地勞動檢查機構核備，並依規定實施

自動檢查，紀錄備查。 

(二)承攬人承攬本公司及所屬各廠之外包工作，其負責人應於開工前將

其設置之職業安全衛生管理單位、人員之證明文件及「職業安全衛

生管理單位、人員設置報備申請書」之核備文件交由本公司及所屬

各廠相關之工安部門審查，職業安全衛生管理單位、人員變更時亦

同。另應提送書面指定之工作場所負責人文件，以便工作聯繫。 

(三)承攬人之職業安全衛生管理人員，不得兼任其他事業單位之 

    職業安全衛生管理人員。 

(四)依職業安全衛生法第二十八條規定，二個以上之承攬人分別出資共

同承攬本公司及所屬各廠之外包工作時，應互推一位為代表人；該

代表人視為該承攬工作之事業僱主，負該法防止職業災害之僱主責

任。 

(五)本公司及所屬各廠與承攬人、再承攬人分別僱用勞工共同作業時，

為防止職業災害，應依職業安全衛生法第二十七條規定採取下列措

施： 

1.設置協議組織，並指定工作場所負責人擔任指揮、監督及協調之

工作。 

2.工作之連繫與調整。 

3.工作場所之巡視。 

4.相關承攬事業間之安全衛生教育之指導及協助。 

5.其他為防止職業災害之必要事項。 

本公司及所屬各廠分別交付二個以上承攬人共同作業而未參與共同

作業時，應指定承攬人之一負前項本公司及所屬各廠所應採取措施

之責任。 

三、保險規定： 
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    (一)承攬人於合約期間或入廠施作期間，應投保下列保險： 

1.對其僱用之勞工投保勞工保險，不符參加勞保資格者，應為其參

加勞保職業災害保險。 

2.投保新台幣200萬元以上之團體傷害保險。 

3.擇一投保僱主意外責任保險或僱主補償契約責任保險 

(1)僱主意外責任保險金額： 

(a)每一個人體傷或死亡：新台幣500萬元以上。 

(b)每一事故體傷或死亡：新台幣1500萬元以上。 

(c)保險期間內最高賠償金額：新台幣3000萬元以上。 

(d)作業性質有再承攬者，其僱主意外責任保險應附加甲式條款

。 

(2)僱主補償契約責任保險金額： 

(a)每一個人體傷或死亡：新台幣300萬元以上。 

(b)每一事故體傷或死亡：新台幣1500萬元以上。 

(c)保險期間內最高賠償金額：新台幣3000萬元以上。 

    (二)承攬人如有參與現場工作者，應投保新台幣500萬元以上具名 

        之個人意外保險。 

    (三)承攬人未依合約規定辦理保險、保險範圍不足或未能自保險 

        人獲得足額理賠者，其損失或損害賠償，由承攬人負擔。 

    (四)保險單或保險契約規定之不保事項，如「未執行安全措施不保條款

」等，其風險及可能之賠償由承攬人負擔。 

    (五)承攬人於施工前應主動提出保險單供本公司審核；相關保單 

        若中途退保解約或修訂、變更保單內容時，承攬人應主動通 

        知本公司。 

    (六)保險有效期間應涵蓋整個工程期間，有延期或遲延履約者， 

        保險期間比照順延。 

四、安全衛生督導與管理： 

(一)承攬人得標後，在未正式施工前，其負責人或其指定代理人應至本

公司或所屬各廠相關之工安部門、工程監督及相關部門接受安全衛

生教育訓練及危害告知，應切實了解本公司及所屬各廠有關之安全

衛生規定，並在承攬人工作安全承諾書(附件三)、勞保切結書(附件

四)及保險切結書(附件五)上簽章承諾，其僱用之勞工憑勞保證明及

相關保險單影本及其他應具備之證件辦理入廠手續。承攬人之負責

人、以及其僱用之勞工在本公司及所屬各廠工作時，確願遵守本公

司及所屬各廠之規定並願負責其所承諾之一切責任後，始可施工。 
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(二)施工前，承攬人之負責人或其指定之工作場所負責人、及其 僱用之

勞工應接受本公司或所屬各廠工安、工程監督（或工程主辦）及現

場等部門有關人員之安全衛生教育訓練。（本項如屬簡易外包工作

得簡化併於前項同時辦理。） 

(三)承攬人僱用之勞工在本公司及所屬各廠工作期間，除合約指定工作

範圍外，不得隨意進出其他區域；與合約工作無關之本公司及所屬

各廠之設備，不得擅自動用。 

(四)承攬人之職業安全衛生管理人員，依據法令規定負責其現場自動檢

查與安全衛生管理工作，每日須一次以上與本公司或所屬各廠相關

之工程監督人員、轄區部門人員或工安人員聯繫，接受其安全衛生

指導與建議，並應每日於簽到卡（附件六）登錄到達及離開工程現

場之時間；工安部門得隨時予以抽查。外包工作完工後，簽到卡須

與「竣工報告單」一併提交工程主辦單位。(本項如屬簡易工作，得

由本公司及所屬各廠工安部門簡化手續辦理。) 

(五)承攬人自備之機械設備、工具及安全裝置等設備，須符合有關法令

規定，並應對其所屬機械設備、工具及安全裝置等實施自動檢查並

紀錄備查。本公司及所屬各廠工程監督或工安部門人員認為不合規

定者，得令其停用，移離現場。其操作人員應依規定具備必要之執

照或經訓練合格。 

(六)對於承攬人所承攬工作之環保與安全事項，本公司及所屬各廠工程

監督或工安部門人員得隨時檢查，向承攬人提出糾正。必要時得以

備忘錄通知承攬人，如仍未見改善得命令停工，待改善後復工，其

損失由承攬人自行負責。 

(七)承攬人推行職業安全衛生遭遇困難時，其負責人或其指定之工作場

所負責人、職業安全衛生管理人員得向本公司及所屬各廠之工程監

督部門要求提供資料協助解決。 

(八)承攬人對其僱用之勞工應依職業安全衛生教育訓練規則之規定施以

從事工作之預防災變所必要之安全衛生教育訓練。 

(九)承攬人不得僱用未滿十八歲者從事職業安全衛生法第二十九條規定

之危險性或有害性工作。 

  (十)承攬人不得僱用妊娠中或產後未滿一年之女性勞工從事職業安全衛

生法第三十條規定之危險性或有害性工作。 

(十一)承攬人僱用之勞工或車輛須進入本公司及所屬各廠轄區時，開工前

應依各該廠門禁管理規章之規定辦理入廠手續。 

(十二)承攬人僱用之勞工進入本公司及所屬各廠之轄區，須穿著有施工廠
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商名稱之施工背心或工作服，佩戴本公司及所屬各廠所發出入證，

並戴安全帽(不論肥料包裝、搬運、堆包或機械修理等各項作業)等

必要之個人防護具。 

(十三)施工架台未按規定搭建者，不准開工。 

(十四)從事危險性工作未配置適當安全防護器具者，不准開工。 

(十五)從事動火、局限空間作業、高架作業、管線及容器檢修、地面開挖

，未開具工作動工許可證者，不准開工。 

五、罰則： 

(一)承攬人及其僱用之勞工違反職業安全衛生規定，得依「承攬人違反

安全衛生規定罰款標準」(附件七)予承攬人罰款，並須重新接受廠

方教育訓練。 

(二)承攬人收到罰單後15天內須至管理單位繳款，逾期未繳款或拒絕簽

收罰單者處以兩倍罰款，至工程結束仍未繳交則由工程款或履約保

證金逕予扣除。 若承攬人於收到罰單後10天內提出改善報告經工安

單位確認，罰款金額減半，並於協議組織會議中提出報告。 

(三)於同一合約期間重複違反同一違規項目者加倍罰款，情節重大時得

令其停工，並得停止其一段時間之投標權。 

(四)本公司及所屬各廠之有關部門(現場、工程主辦、工安)人員均可逕

行填單(附件八)告發扣罰，陳送廠(處)長核定後，送工程主辦單位

執行，承攬人如於一週內未提出申訴時不得有任何異議。 

六、本要點由安全衛生中心主擬，陳董事長核准後實施，修正時亦同。 
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附件一 

台灣肥料股份有限公司承攬人工程施工安全衛生守則 

一、承攬人安全衛生規則： 

(一)承攬人對其進廠僱工應負安全與健康之一切責任。 

(二)承攬人應遵守職業安全衛生法及營繕工程合約書內規定之安全事項

，並對其僱工嚴加督導。 

(三)承攬人對其進廠僱工，應依本要點規定提供各項保險資料辦理入廠

手續，並接受該廠安全衛生教育訓練及危害告知。 

(四)僱工進廠應在胸前明顯之處佩帶出入證。 

(五)承攬人施工時，如需用水、電或壓縮空氣，必須先向經管單位負責

人洽准後始得接用。 

(六)承攬人借用該廠機器，若使用不當而肇事時，應負一切賠償責任。 

(七)承攬人負責其僱工入廠後在指定地點工作及休息，不准在廠區內任

意遊蕩。 

(八)依工作環境需要，承攬人及其僱工必須佩帶安全帽、安全帶、安全

眼鏡、面罩、手套及其他安全護具以策安全，而安全護具由承攬人

自備。 

(九)廠區內嚴禁煙火，除因工作需要核准者外不准動火及使用任何火源

。 

(十)除工程需要經廠方許可外，承攬人及其僱工不得攜入易燃、易爆之

危險品。 

(十一)違反安全規則之承攬人之僱工，得令其離廠，如因上項違反事項

而發生事故，承攬人應負一切法律之責任，並停止其承攬權。 

(十二)承攬人之僱工如發生意外事故，應立即報告該廠工安部門，會同

前往現場勘察處理。 

(十三)危險性工作，應懸掛安全掛籤或掛鎖，並辦理施工動工許可證。 

(十四)凡危險區域，非經廠方許可不得擅自進入。 

(十五)承攬人應配合工程主辦單位及工程監督部門人員監督工程執行。 

二、工作前之檢查與工作安全措施： 

(一)施工所需之器具及安全衛生防護具，在使用前應詳加檢查，如有損

壞或不安全者，應即時修理，在未修妥前不得使用。 

(二)施工前應勘查工作環境是否安全，如發現有危及安全之虞時，應立

即採取適當有效之改善或向工程監督人員報告，如因情況特殊得商

請工程主辦部門協助指導作妥善之預防措施後始可施工。 

(三)承攬人應負責於施工地區設立明顯之警戒標誌及警戒燈，並在可能
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落下或飛來物之危險區域、通巷設立安全圍欄，禁止非工作人員進

入工地。 

(四)承攬人如因設立安全標誌而影響交通時，應先洽工程主辦部門先設

立臨時交通路線，以維交通之順暢。 

(五)所有僱用勞工在工地作業時一律戴安全帽，由承攬人自行購用，否

則不得動工；禁止赤腳或穿拖鞋工作，必要時應使用適當的安全衛

生防護器具；禁止赤膊離開工作區域，或在廠區隨意走動。 

三、防火防爆之措施： 

(一)隨時隨地注意煙火，發現火種應隨手撲滅，吸煙者須在規定之吸煙

區內吸煙，煙頭應隨手熄滅，投入煙灰罐內，凡在易燃易爆物附近

施工時，應嚴禁煙火。 

(二)如因工作特殊必須在禁火區動火時，應先於工作前辦妥工作動工許

可證，施工時應作嚴密防火措施，如消防沙、滅火器等適當之滅火

器材妥為準備後始可開工。 

(三)在禁火區動火施工後，應指定專人隨時檢視殘火有否完全熄滅，以

策安全。 

(四)工作場所應隨時清理，保持清潔，更不可散置易燃之廢物或油布等

。每日收工時，應檢視火星確已熄滅方可離去。 

(五)易燃物品及危險物品之儲存應先洽請監工部門指定適當地點，並備

有適當之防護設備。 

(六)凡從事電焊、氣焊或其他明火作業，須與易燃物保持適當距離，必

要時應搬開周圍物料或以適當擋火板等遮隔。 

(七)氣體鋼瓶應豎立固牢使用，嚴防碰撞及滾動。氣焊設備、橡皮管、

氣閥、壓力計、切斷器等應保持良好使用狀況，不得有漏氣現象。 

(八)工作人員務須充分了解各種消防器材之使用方法。 

四、搬運作業與防止墜落措施： 

(一)所有機動車輛在廠區時速不得超過廿五公里，並按該廠規定路線行

駛。無駕駛執照者，嚴禁駕駛，駕駛員應向主辦部門登記許可後，

方可作業。 

(二)搬運作業應使用適當之工具，並於使用前詳加檢查，尤其鋼索、吊

繩等類更須檢查合格，起重吊掛操作人員須經訓練合格始可擔任。 

(三)巨型、龐大之物體搬運時，應指定專人且有經驗者擔任指揮，如有

礙交通時，承攬人應事先向有關交通主管機關或該廠主辦部門申請

，並作適當安全措施。 

(四)禁止任何人跨越絞車鋼索或作業中之吊車下穿過。 

(五)高度在二公尺以上之作業場所，勞工有墜落之虞者，作業人 

    員除戴安全帽外，應嚴格規定使用安全帶，繫於牢固處所或 
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    設置適當強度之圍欄、握把、覆蓋、施工架及安全網等防護 

    措施，以策安全。 

(六)高架作業應有預防工具、材料掉落傷人之安全措施，故對於 

    使用之工具、材料之搬運應妥善整理，不可任意擺放。 

(七)禁止在高處投下工具或零星材料，如因事實困難而有必要時 

    ，應先與監工聯絡並作嚴密之安全措施後方可進行。 

(八)高架作業所需之臨時工作架，應按照正確標準的工作方法，由合格

人員指導負責搭建、拆除或更改，務必堅固安全可靠。 

(九)不可使用折斷、裂縫、損壞之工作梯子，並須有防滑裝置，其靠牆

角度以十五度為宜。 

五、防止感電、中毒之措施： 

(一)凡接用該廠電源時，應先與工程協調人員聯絡並按電機安全守則接

用，不得以任何不安全之方式任意連接。非經指定設備地點，不可

擅自接用。 

(二)電機設備之使用、保管、安裝、修理等工作須由合格之電氣技術人

員擔任。保險絲熔斷時，嚴禁用銅、鐵絲替代。電焊機等電氣設備

使用前，須先經電氣部門檢查合格後始可接電，並按該廠電焊機管

理要點規定使用。 

(三)避免從事活線作業，或在電線上方工作，若必要時應妥善加強安全

措施，接近電線或在電線下方工作時，不可使用金屬梯子。 

(四)凡在槽、桶、罐或密閉容器內從事電焊工作，每於進入時應與工程

協調人員聯絡，並對使用之電線絕緣詳加檢查，且派人在外看守。 

(五)搬運或使用鐵件時應注意預防不可碰及電氣設備線路，並保持安全

距離。 

(六)凡從事電機線路之檢修換新工作時，應在電源開關掛上安全掛籤及

掛鎖，未經許可者，不可擅自送電。 

(七)凡在槽、桶、罐或密閉容器，從事清洗、油漆等工作，應事先加以

通風、檢測氧氣濃度並繫妥救生索，指派專人在外看守其工作人員

之情況及注意槽外之救生索頭端勿落入容器內，更不可擅自離去，

所用照明工具，其使用電壓不得超過廿四伏特。 

(八)使用交流電焊機作業，應裝設有效自動電擊防止裝置，其焊接柄、

一次側及二次側應有效絕緣防護。 

六、天災預防措施： 

(一)對於高度在二公尺以上之作業場所，有因遇強風、大雨等惡劣氣候

致使勞工有墜落危險時，應令勞工停止作業。 

(二)施工中遇有颱風、大雨等氣象預告時，承攬人應作適當安全措施，

必要時得商請主辦部門協助指導。 
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(三)颱風、大雨過後應即派工檢查有無危險及不安全之處，經檢查結果

無礙施工安全時始可復工。 

七、意外事故、災變之處理： 

(一)遇有災害事故發生，應就現場情況協助緊急處理，同時立即報告工

程協調人員及工安部門，採取救災措施，並調查災害發生原因，俾

研究加強災害防範。 

(二)承攬人或其僱工倘有傷害事件發生時，應先設法自行急救或送醫，

並請通知該廠工程協調人員及工安部門協助處理，其費用應由承攬

人自行支付。 

八、困難之支援： 

承攬人在該廠工作期間，如遇有安全衛生方面之特殊情況發生而難於解

決時，可洽請主辦部門或工安部門協助解決。其費用應由承攬人自行支

付。 

九、承攬人僱工安全衛生注意事項： 

(一)應切實遵守職業安全衛生法令規定之各項措施，及該廠安全衛生工

作守則。 

(二)工作期間要隨時注意安全，並不可有防礙衛生之舉止。 

(三)工作時要專心，千萬不可開玩笑，別人正在工作中也不可打擾，以

免分心而發生意外。 

(四)為避免工作時遭受意外傷害，應使用適當安全防護器具。 

(五)自己不會操作或不該操作之機械、電機、儀器設備千萬不可擅自開

動。 

(六)工作中所用之電線，如絕緣破損，應隨時檢修包紮，以免漏電。 

(七)電氣開關應按規定使用符合標準之保險絲，千萬不可用銅絲或鐵絲

等代替。 

(八)焊接工作於休息或停工時，應將電源拉開或關閉氧氣、乙炔鋼瓶之

氣閥。電線或橡皮管應收拾整齊。 

(九)氧氣、乙炔鋼瓶不論有氣或空瓶，均不得橫放地面滾動或碰撞。每

天收工必須將鋼瓶收回指定場所並以鏈條固定。 

(十)凡有「禁止煙火」之地區應嚴禁吸煙或動火。 

(十一)工地應經常保持整潔，零星雜料、器具應妥為檢拾整理。 

(十二)如不慎被化學液如酸、鹼等濺及身體，應儘速用清水沖洗乾淨後

送醫治療。 

(十三)確實聽從主辦部門主管、監工、工安部門人員針對某種特殊情況

之需要所採取必要或臨時安全措施規定。 

(十四)如需接用水、電、空氣源時須經主辦部門人員同意後方可使用。 

十、罰則： 
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(一)承攬人或其僱工如違反本守則之規定者，概按「本公司各種工程及

作業承攬人安全衛生管理要點中之罰則」處理。 

(二)過失重大造成該廠損失時，得要求其負責賠償，若涉及公共安全者

，得依相關法令規定送請有關機關參辦。 

(三)以上違反事件，得由主辦部門及其他部門列入紀錄，做為他日其他

工程審標資格之參考，若紀錄不良者，得拒絕其參加投標。 
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附件二 

本公司及各廠訂定之安全衛生規定 

(一)各該廠安全工作許可規則、辦法。(包括動火、局限空間、及工作許可) 

(二)各種安全衛生工作守則。 

(三)本公司各廠人員、車輛、物品進出廠規則、辦法。(門禁管理規章) 

(四)本公司各廠規定之防颱、防火、防地震等防範措施。 
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附件三 

承攬人工作安全承諾書 

具承諾書人          係 

負責人， 

茲承攬 貴廠                      外包工作，

施工前已至 貴廠工安部門接受安全衛生訓練，確實了解承攬人應負之安全

衛生管理規定及所承攬工作之特定安全事項。施工期間，本人及所有至 貴

廠參與承攬工程作業員工均願意確實遵守法令及 貴廠訂定之各種安全衛生

規定，包括實施自動檢查，並特聘請                

              君為負責處理該外包工作之職業安全衛生管理等有關問題，

倘有疏誤，因而肇致傷亡或任何意外事故，概由本人負完全責任。 

 

     此致 

台灣肥料股份有限公司   廠 

 

負 責 人： 

住   址： 

身分證號碼： 

職業安全衛生管理人員： 

證明書號碼： 

工作場所負責人： 

 

中  華  民  國    年    月    日 



第 20 頁，共28 頁  

附件四 

勞 保 切 結 書 

  具切結書人                   商號今向 

台灣肥料公司   廠承攬外包工作，按勞工法令規定所僱用勞工均已辦理

勞工保險，施工期間，倘發生意外事故甚而導致任何職業災害，概由本人負

完全責任，與台肥   廠無涉，特立切結書乙紙為據。 

 

 

 

具切結書人商號： 

負  責  人：         (簽章) 

住     址： 

身分證號碼： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中  華  民  國    年    月    日 
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附件五 

保險切結書 

具切結書人           商號今向台灣肥料公司   廠承攬          

外包工作，承攬期間本人所僱用人員等均已依照 貴公司承攬人保險規定，向          

保險公司投保                        保險，承攬期間，倘發

生意外事故甚而導致任何職業災害，賠償與和解等事宜概由本人負完全責任

，與台肥    廠無涉，並同意以此保險優先給付所有賠償金額，特立切

結書乙紙為據。 

 

 

具切結書人商號： 

負  責  人：         (簽章) 

住     址： 

身分證號碼： 

 

 

 

 

 

 

 

 

中  華  民  國    年    月    日 
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附件六 

承攬人職業安全衛生管理人員簽到卡 

工程名稱：  工程編號：  

工程期限： 
 

開工日期： 
 

安全衛生管理人

員： 
 

 

承攬人之職業安全衛生管理人員 台 肥 公 司 

接 受 連 繫 

簽 認 人 

連繫交待 

事宜 日 期 到達時間 簽  名 離開時間 簽  名 

月 日 時 分  時 分    

月 日 時 分  時 分    

月 日 時 分  時 分    

月 日 時 分  時 分    

月 日 時 分  時 分    

月 日 時 分  時 分    

月 日 時 分  時 分    

月 日 時 分  時 分    

月 日 時 分  時 分    

月 日 時 分  時 分    

月 日 時 分  時 分    

月 日 時 分  時 分    

月 日 時 分  時 分    

月 日 時 分  時 分    

月 日 時 分  時 分    

月 日 時 分  時 分    

月 日 時 分  時 分    

月 日 時 分  時 分    

月 日 時 分  時 分    

月 日 時 分  時 分    

月 日 時 分  時 分    

備註：承攬人之職業安全衛生管理人員每日須登錄到達及離開工程現場之時間。 
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附件七 

承攬人違反安全衛生規定罰款標準 

違     規     項     目 罰款(元) 備  註 

一、墜落：   

□ 1.高架作業中未依規定使用安全帶或其他安全防護

裝置者。 
10,000/人 

經糾正仍未改正

者驅逐出廠 

□ 2.高度在二公尺以上之工作場所邊緣及開口部份，

未設圍欄、握把、覆蓋等防護措施者。 
5,000/件  

□ 3.施工架未依規定搭建。 5,000/件  

□ 4.高架作業隨意拋擲工具、材料、器材者。 3,000/件  

□ 5.地面坑洞或人孔蓋板移開時未設安全護欄或警示

標誌者。 
5,000/件  

二、感電：   

□ 6.電線破損浸水、重壓、裸線搭接等。 5,000/件  

□ 7.交流電焊機未裝設或裝設無效之自動電擊防止裝

置。 
10,000/件  

□ 8.電焊機焊接柄絕緣破損或接線端子處裸露未絕緣

防護。 
5,000/件  

□ 9.活線或接近活線作業時未使用安全護具者。 10,000/件  

□10.未經許可即擅自進入電氣設備開關室內工作者。 3,000/件  

□11.未經許可即擅接臨時電源或每天收工後未切斷臨

時電源者。 
3,000/件  

三、火災及爆炸：   

□12.於嚴禁煙火區吸煙者。 50,000/件  

□13.於非指定吸煙地點吸煙者。 10,000/件  

□14.於嚴禁煙火區未經許可擅自動火(如電焊、熔切、

焚燒、等)。 
50,000/件  

□15.於塔、槽或涵洞等局限空間未經測定可燃性氣體

而動火者。 
10,000/件  

□16.電焊或熔切等動火作業時附近未放置滅火器備用

者。 
5,000/件  

□17.高架上電焊或熔切作業時其下方未設焊渣擋板或

防火布者。 
5,000/件  

□18.氧、乙炔鋼瓶未直立固定或其橡皮管、指示儀表

不良或未裝設防回火裝置。 
5,000/件  



第 24 頁，共28 頁  

違     規     項     目 罰款(元) 備  註 

□19.作業不慎而引起火災者(無論火災大小及有無損失

)。 
50,000/件  

四、缺氧或中毒：   

□20.於塔、槽或涵洞等局限空間作業時，未先作氧氣

及有害氣體測定(未留記錄視同未測定)或未通風

換氣者。 

10,000/件  

□21.於塔、槽或涵洞等局限空間，未經許可而擅自進

入者。 
10,000/件  

五、其他：   

□22.進入工作場所未依規定戴安全帽者。 5,000/人  

□23.進入工廠未依規定穿著有施工廠商名稱之背心或

工作服。 
5,000/人  

□24.廠區打赤膊、穿拖鞋或赤腳者。 1,000/人 
未入廠者 

禁止入廠 

□25.冒用他人(或車輛)入廠證或無入廠證蒙混入廠者

。 
10,000/人 驅逐出廠 

□26.未獲工程主辦單位許可及工安部門審核認可而擅

自施工者。 
30,000/件  

□27.使用之機械、設備未依規定檢查合格或無合格操

作人員者。 
10,000/項  

□28.起重作業無指揮人員或作業半徑四周未設警示者

。 
5,000/件  

□29.職業安全衛生人員未依規定簽到簽退或擅離職守

者。 
5,000/日  

□30.未依規定實施安全衛生自動檢查並保留記錄者。 5,000/日  

□31.在廠區未依規定行車、停車或非工作時間車輛仍

停放廠區內者。 
1,000/件  

□32.工程未依規定作安全警示標誌或圍籬者。 5,000/件  

□33.每日收工前施工現場未作環境清理者。 3,000/日  

□34.廠內任意傾倒廢棄物、廢油、汙泥等污染物。 10,000/件 
由本公司派工

處理費用另計 

□35.未經許可任意操作或移動本廠設施者。 5,000/件  

□36.違反工安環保消防等相關法令而受主管機關罰款

者。 

罰單所載 

金額 
 

 □37.承攬商工作場所中發現酒精性飲料或飲用者。 5,000/件  

 □38.浪費本公司（廠）水、電、燃氣等資源者。 5,000/件 廠內損失另計 
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違     規     項     目 罰款(元) 備  註 

□39.承攬期間將意外保險退保、降低保額或保險到期

未續保。 
10,000/件  

□40.言語恐嚇或使用暴力攻擊本公司員工或其他承攬

商作業人員。 
30,000/件 

永久禁止入廠

並送法辦 

□41.其他違反安全衛生環保消防等相關規定。 1,000～50,000  

備註：其他違反安全衛生環保消防等相關規定之項目，得由主辦單位依工程特性 訂定。 
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附件八 

台肥公司       廠(處) 

承攬人違反安全衛生環保規定罰款通知單 

                                      本單編號： 

工程

名稱 
 承攬

廠商 
 

違規 

地點 
 違規 

時間 
 

違 

規 

事 

項 

違規情形： 

【佐證照片/資料】： 

罰款

依據 
 

罰款

金額 新台幣(大寫)                      元整 

填表人員 工安單位 工程主辦單位 廠(處)長 

    

廠商

簽收 
      日期：    年    月    日 

備註： 

1. 流程：填表人員 → 工安單位 → 工程主辦單位 → 廠(處)長 → 廠商簽收。 

2. 廠商違規情形以照片佐證，舉發人員拍照後無須立即告知，經 廠(處)長核准後通知開

罰。 

3. 本單經核定後由工程主辦單位交由違規廠商簽收，廠商如有異議，應於收到本通知單一週

內向工安單位提出申訴，逾期不予受理。 

4. 逾期未繳款或拒絕簽收罰單者處以兩倍罰款，若於 10 天內提出改善報告者經工安單位確

認，罰款金額減半並應於協議組織會議中提出報告。 

5. 違規人員須重新接受廠方教育訓練，未經訓練合格不得入廠施作。 
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附件四、工程開工通知書 

工 程 開 工 通 知 書 

批  示 
一
一
、
本
公
司
承
攬 

 

貴
公
司 

 

台
肥
新
竹
市D

5

街
廓
停
車
場
興
建
工
程 

訂
於 

 
 

年 
 
 

月  
 

日
正
式
開
工
。 

二
、
前
述
工
程
將
於 

 
 
 
  
 
  

 
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
 

施
工
。 

三
、
本
公
司
指
派 

 
 
 
  

 
 
  
 

為
工
區
負
責
人
。
連
絡
電
話
： 

四
、
本
公
司
指
派 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

為
本
工
程
勞
工
安
全
衛
生
管
理
員
。
證
明
書
號
碼
： 

 
 
 

 
 
 
 
  
 
  

、
連
絡
電
話
： 

 
 
 
 
 

 

五
、
敬
請
核
備
。 

 
 
 
  
 
  
 

此
致 

 
 
 
  
 
  
 

台
灣
肥
料
股
份
有
限
公
司 

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
  

承
攬
商
：  

                           

印 

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
  

負
責
人
：                               

印 
  

 
 
 
  
 
 

中  
 
  
 

華 
 
 
 

民 
  
 
 

國 
 
 
  
 
 
 
 

年 
  
  
 
 

月 
  
 
  
 
 
 

日 
 

 

會辦部門 

 

主辦部門 

 

 

 



第 28 頁，共28 頁  

 

附件五、工程完工通知書 

工 程 完 工 通 知 書 

批  示 一
、
本
公
司
承
包 

 
 
 

台
肥
新
竹
市D

5

街
廓
停
車
場
興
建
工
程 

 
 

已
於 

 
 
  

年 
  
 
 

月 
  
 
  

日
全
部
完
工
。 

二
、
本
工
程
使
用 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

之
工
地
現
場 

□
已
清
理
完
成 

□
預
定
於 

 
 
 

年 
 
 
 

月 
 
 

日
前
清
理
完
成
。 

三
、
本
工
程 

□
未
發
生
工
程
餘
料 

□
工
程
餘
料
已
全
部
於 

 
 
 

年 
  

月 
  

日
前
點
交 

 
 
 

 
 
 
  
 
  
 
  
 
 

監
督
人
員
，
□
工
程
餘
料
預
定
於 

 
 
 

年 
 
 

月 
 
 

日
前
點
交
。 

四
、
本
工
程 
□
未
發
生
工
程
廢
料
□
工
程
廢
料
已
全
部
經 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

監
督
人
員 

 
 
 
  
 
  
 

確
認
確
屬
廢
料
。
並 

□
已
清
運
至
廢
料
堆
場 

□ 

已
清
運
離
工
地 

□
工
程
廢
料
預
定
於 

 
 
 
  

 

 
 
 
  
 
  
 

年 
  

月 
 
 
日
前
清
運
完
畢
。 

五
、
敬
請
派
員
驗
收
。 

 
 
 
  
 
  
 

此
致 

 
 
 
  
 
  
 

台
灣
肥
料
股
份
有
限
公
司 

 

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
  

承
包
商 

 

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
  

負
責
人 

 
 
 
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
 
(

簽
章)

 

 
 
 
 

中  

華 
 

民  

國 
 
 
  
 
  
 
  
 

年 
 
 
 
  
 
  
 
  
  
 
 
 

月  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  

日  

 

會辦部

門 

 

工程監

督 

部門 

 

註：『批示』欄依工程金額核決權限，陳相關權責主管核閱 

 


