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工程規範 

一、工程概述 

水品工場 B倉北側 RC天溝破裂、第一棟廠房北側太子樓立板銹蝕及 D 棟廠房屋

頂南側浪板銹蝕，擬進行抽換及整修，以維安全。 

二、工程名稱：「水品工場屋頂天溝及立板整修工程」(以下簡稱：本工程)。 

三、工程地點：水品工場。 

四、工程範圍:屋頂天溝及浪板 C型鋼抽換。 

五、施工準則 

1本工程使用之材料須為 ISO 認證生產或㊣字標記產品。 

2.依工地管理、工安環保衛生等準則實施相關作業。 

3.須將工程施作前、後，新、舊貌和設施拍照紀錄，倘若對現有設施損壞，得標廠

商應負責維修、復原，並於完工後，一併將環境清潔乾淨。 

4.本工程為統包方式承攬，本規範未規定或未包括之項目，但為工程完整性考量所

必需，亦為本工程項目範圍，得標廠商不得以任何理由要求增加工程款項。 

5.得標廠商必須於開工施作前，提交[屋頂作業主管]等證照文件，經本廠核備後，

得以進廠施作。 

六、施工說明及要求 

1. 本工程施作範圍詳「水品工場屋頂天溝及立板整修區域位置示意圖及水品工場

屋頂天溝及立板整修示意圖」。 

2. 本工程承攬商要於提送資料前，會同本廠承辦人員於現場進行現勘予以了解施

作範圍。 

3.本工程為屋頂作業，須依相關規定進行作業。 

4.本工程所施作範圍說明如下: 

4.1. B 倉屋頂北側 RC 天溝破裂維修： 



2/3 

   4.1.1 本工程依「水品工場屋頂天溝及立板整修示意圖」上所述施作。 

   4.1.2 本工程新製造鋪設的天溝所用材質為 1.0mmST板加工所製。 

   4.1.3 本工程所更換的浪板材質為鋁鋅浪板，厚度為 0.52mm，顏色為果綠色。 

   4.1.4 本工程施作長度約 108m。 

   4.1.5 其原有排水管均需銜接於新製作的天溝上，不得有漏水。 

   4.1.6 新製作天溝於銜接處需塗滿矽利康。 

4.2.第一棟廠房北側太子樓立板銹蝕整修： 

4.2.1本程依「水品工場屋頂天溝及立板整修示意圖」上所述施作。 

4.2.2北側太子樓銹蝕立板及下切水板其總長度約 108m 高，約 1.8m。 

4.2.3本工程所更換的浪板及平板材質為鋁鋅浪板，厚度為 0.52mm，顏色為

果綠色。 

4.3 D 棟廠房屋頂南側浪板銹蝕整修： 

4.3.1 本程依「水品工場屋頂天溝及立板整修示意圖」上所述施作。 

4.3.2 施作範圍總長度約 18m，寬約 1.2m。 

4.3.3 所更換的浪板材質為鋁鋅浪板，厚度為 0.52mm，顏色為果綠色。 

4.3.4 本次更換 C型鋼的尺寸為為 150mm*50mm*2.3mm。 

4.3.5 屋頂浪板銹蝕維修處其裁切更換浪板裁切處要施以油漆保護。 

5. 本工程須使用自攻牙螺絲釘為 410材質，其長度須大於總裝定厚度之 1公分以

上，每一處螺絲釘頭須以速利康保護。 

6. 更換的浪板須採滿釘裝定方式，兩片搭接寬度不得低於一個浪板波浪。 

7.新浪板及拆下的舊浪板於搬運時禁止於浪板上拖拉，以免傷到浪板造成銹蝕。 

8. 本工程於立板拆下時下方如有雜物要進行清理。 

9.屋頂拆除的舊銹蝕浪板，由承攬廠商載運出廠進行處理。 

10.本工程所用新材料由吊車吊運上屋頂，拆下的舊浪板要集中由吊車吊運下來，

絕對禁止將拆卸物以自由落體丟下，須由合格證照之吊車及人員，以吊掛方式

徐徐吊下、集中、運送置放。 
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11.施工廠商須依規範所定和本廠權責人員指示之交通運輸動線及速限，並遵從本

廠門禁管理辦法出入廠區 

12.施工廠商於完工後須負責將現場(含工區/運輸動線)清理乾淨，並會同本廠權

責人員驗收。 

13.施工期間，施工必需之臨時水、電得由本廠無償供應，其責任銜接點須遵循本

廠之指定，並須有專責人員負責控管施工臨時設施及臨時電氣安全，如無適當

的銜接點則由承攬商自行解決。 

14.本工區為重要設備場域，施工廠商須加強作業管理，若發生破壞而導致之任何

損失，概由施工廠商負全部責任。 

七、工程驗收 

1.得標廠商須於 45 個日曆天完成本工程，並檢附材質證明及工程施工照片 Word

文件及電子檔相片，通知本廠權責人員辦理現勘驗收。 

2.經現場勘驗結果若有瑕疵，得標廠商須於 3個日曆天之期限內辦理改善，完成

改善後並報請本廠權責人員辦理複驗。 

3.本工程經本廠驗收合格後，得標廠商須繳交本工程承攬總價 5％之工程保固金予本

廠，待保固期滿且無待解決之事項時無息發還。 

4.本工程保固期限為一年，得標廠商需開立自正式驗收合格日起一年的保固切結

書。 


