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台灣肥料股份有限公司台中廠

施工說明書 

1.0.  工程編號：115 卸字第 009 號 

2.0.  工程名稱：台中廠碼頭區 180 米水平螺運機減速機(B3SH12)

整修工程 

3.0.  工程地點：台中市梧棲區草湳里南堤路二段 100 號台肥台中廠

內。 

4.0.  工程期限：本工程自本廠通知開工日起 120 日曆天內完成，星

期例假日及風雨天皆不扣除。

5.0.  工程圖說： 

6.0.  工程範圍： 

6.1. 本工程為本廠卸船機水平螺運機減速機整修工作，內容包含

減速機拆裝、清洗、檢查、各項內部零件整修、更換、組裝

調整測試等工作。 

6.2. 本工程之工料、運費由得標廠商提供，其費用包含至工程總

價。 

6.3. 得標廠商負責將減速機送至工場維修，完成得標廠商交付本

廠安裝。 

7.0. 得標廠商負責範圍：

7.1  負責細部拆解減速機 1 台，整修完成後組裝。 

7.2  負責修改減速機減速比由 15.888 變更為 19.995，需取得減速

機原廠同意。

7.3  檢修項目如下 : 

A. 減速機拆解及復原

B.  減速機內外部清潔

C.  變更減速比，變更之齒輪及齒軸須為原廠提供。

D.  軸承及油封全數更新，均使用原廠品。

E.  齒輪嚙合測試及調整，需有檢測報告。

7.4  螺栓、塞頭、通氣帽、油尺、墊片等耗材更新。

7.5  使用原廠零件均須有證明文件以供備查。

7.6  減速機外殼需整理並油漆，油漆部分需參考「台肥台中廠

管線、管架及鋼構造物塗裝防蝕工程施工規範」。 

7.7  其他為配合本工程之事項。

7.8  整修完成加油後後須會同本廠人員進行無負載測試，須出示

檢測報告。 
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7.9  設備交付得標廠商後須拆解，須出示拆解及安裝報告，若有

本合約以外需修復工作則另外計價。 

7.10  交貨前須將軸心以油布包覆，整體並用塑膠膜封存。 

7.11  各種標準、規範及附圖間若有矛盾或不清楚之處，得標廠商

應於施工前會同本公司澄清後再進行工作，且得標廠商不得據

以作為提出追加金額或其他任何補償之要求。 

7.12  各項檢測、調整及測試等均須知會本公司工程人員共同進

行，並詳作紀錄備查，所有檢測工作須符合規範要求，留存紀

錄後經雙方簽認確認。 

7.13  本廠所必須執行之各工作項目，如仍有遺漏或未明述，仍應

由得標廠商配合提供。 

7.14  本工程運輸費用均含在工程總價內，其相關作業規定須符合

職業安全衛生法。

8.0 施工要點： 

8.1 本工程得標廠商須配合本廠排程，經雙方同意通過後之排程據

以實施。 

8.2 本工程之工作程序及方法，本廠已指定者得標廠商應按指定施

工，如無指定時，得標廠商得自行制訂，但應事先與本廠工程監督

人員研究並經同意後方得施工。每一工作步驟完成後須經本廠工程

監督人員檢驗認可後，方得繼續進行次一步驟。 

8.3 本工程所需之一切人工、工具、材料、運什費、起重器具等，

除本說明書另有規定者外，均由得標廠商負擔，並已包括在包價內。 

8.4 本工程進行中，如發現任何疑問時，須與本廠工程監督人員聯

絡解決，得標廠商不得擅自作主，否則不予認可。 

8.5 本工程所需各種材料、設備、機械送達工地在組裝安裝前，必

須經本廠工程監督人員檢查認可後方得使用。

9.0 工安環保： 

9.1.得標廠商應遵守法定及「台灣肥料股份有限公司各種工程及作

業承攬人安全衛生管理要點」之規定。 

10.0 工程保固： 

10.1 本工程檢修更換之零配件保固一年，需繳交 2%保固金及一年

保固切結書。 

11.0 付款辦法：詳議價須知第十條  

12.0 工程驗收： 

12.1 施作無負載測試，運轉時間為 2 小時，運轉期間減速機震動

值須符合震動值 2.0mm/s 以內，運轉噪音為 85dB 內(距離本體 1M)，
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溫升值測試:油箱油溫低於室溫+40℃，須出示測試報告。 

12.2 交付各項檢測報告(齒輪嚙合檢測、無負載測試結果)及施工

報告，由本廠人員簽認驗收。 

13.0 逾期罰款： 

  本工程每逾期一日完工時，按結算總價 0.3%計罰，其最高逾期

罰款金額以百分之貳拾為限。本項罰款應由乙方在本工程驗收合格

後向甲方繳納。 

14.0 工程變更： 

14.1.本廠對本工程各部分有隨時變更計畫或增減工程數量之權，

並不因此影響合約效力。本廠如認為上述工程規範有變更之必要

者，一經通知得標廠商，得標廠商應即辦理，不得異議。如有增減

項目而屬工程報價單之原有項目者，應以工程報價單之單價為準增

減款項，如屬新增項目應由雙方議定一合理單價。但如為本工程原

目的範圍內之合理變更，得標廠商不得要求加價。 

14.2.倘因本廠變更計畫，得標廠商須廢棄已完成工程之部分，或

已到場之合格材料時，由本廠實地查驗後，參照本合約所附工程估

價表之單價，或比照訂約時料價計給之。 

15.0 其他說明事項： 

15.1 得標廠商需指派一位負責聯繫工作。 

15.2 僱用之吊車及吊掛人員必須具備安檢單位檢查合格持有證明

者。 

15.3 得標廠商機具、物品攜帶出廠時，須填妥出廠證，由得標廠

商簽章經承辦單位工程協調人員及主管核章後交由門警驗放。 

15.4 本工程拆裝期間設備須加以覆蓋，不得使鐵屑雜物掉入其中，

拆裝後須清理乾靜。 

15.5 本工程於拆裝如須拆及其他設施時，須經本廠工程監督人員

同意後方可施作，並應負責復原。 

15.6.本說明書未盡事宜，悉依工程慣例辦理。  


