

台灣肥料股份有限公司 花蓮廠

估 價 單

共2頁

工程名稱：水處理工場天花板修繕工程

| 項目 | 品 名 | 數量 | 單位 | 單價 | 金額 |
|----|-----------|-----|----------------|----|----|
| 一 | 水線 | | | | |
| 1 | 輕鋼架 | 386 | M ² | | |
| 2 | 高空作業車(兩台) | 18 | 天 | | |
| 3 | 螃蟹吊車 | 12 | 天 | | |
| | 小計 | | | | |
| 二 | 調理區 | | | | |
| 1 | 系統鷹架 | 630 | M ³ | | |
| 2 | 輕鋼架 | 90 | M ² | | |
| | 小計 | | | | |
| 三 | 重機房 | | | | |
| 1 | 系統鷹架 | 630 | M ³ | | |
| 2 | 輕鋼架 | 90 | M ² | | |
| | 小計 | | | | |
| 四 | 鍋爐區 | | | | |
| 1 | 系統鷹架 | 630 | M ³ | | |
| 2 | 輕鋼架 | 90 | M ² | | |
| | 小計 | | | | - |
| 五 | 空瓶區(1) | | | | |
| 1 | 輕鋼架 | 220 | M ² | | |
| 2 | 高空作業車(兩台) | 16 | 天 | | |
| 3 | 螃蟹吊車 | 9 | 天 | | |
| | 小計 | | | | |
| 六 | 原水區 | | | | |
| 1 | 輕鋼架 | 150 | M ² | | |
| 2 | 鷹架 | 192 | M ² | | |
| 3 | 高空作業車(兩台) | 6 | 天 | | |
| | 小計 | | | | |
| 七 | 第一套 | | | | |
| 1 | 輕鋼架 | 86 | M ² | | |
| 2 | 鷹架 | 227 | M ² | | |
| | 小計 | | | | |
| 八 | 鹽線 | | | | |
| 1 | 輕鋼架 | 165 | M ² | | |
| 2 | 高空作業車(兩台) | 14 | 天 | | |
| 3 | 螃蟹吊車 | 8 | 天 | | |
| | 小計 | | | | |
| 九 | E棟 | | | | |
| 1 | 系統鷹架 | 630 | M ³ | | |
| 2 | 輕鋼架 | 220 | M ² | | |
| 3 | 防煙垂壁修復 | 4 | M ² | | |
| 4 | 高空作業車(兩台) | 24 | 天 | | |
| 5 | 螃蟹吊車 | 14 | 天 | | |
| | 小計 | | | | |
| 十 | 飲料線 | | | | |
| 1 | 輕鋼架 | 282 | M ² | | |
| 2 | 高空作業車(兩台) | 16 | 天 | | |
| 3 | 防煙垂壁修復 | 6 | M ² | | |
| 4 | 螃蟹吊車 | 10 | 天 | | |
| | 小計 | | | | |
| 十一 | 充填室 | | | | |

台灣肥料股份有限公司 花蓮廠

估 價 單

共2頁

工程名稱：水處理工場天花板修繕工程

| 項目 | 品 名 | 數量 | 單位 | 單價 | 金額 |
|------------|-----------------|-----|----------------|----|----|
| 1 | 鷹架 | 353 | M ² | | |
| 2 | 系統鷹架 | 234 | M ³ | | |
| 3 | 輕鋼架 | 120 | M ² | | |
| | 小計 | | | | |
| 十二 | 飲料線(後) | | | | |
| 1 | 輕鋼架 | 423 | M ² | | |
| 2 | 高空作業車(兩台) | 24 | 天 | | |
| 3 | 螃蟹吊車 | 12 | 天 | | |
| | 小計 | | | | |
| 十三 | 資材倉 | | | | |
| 1 | 鷹架 | 308 | M ² | | |
| 2 | 輕鋼架 | 280 | M ² | | |
| 3 | 高空作業車(兩台) | 18 | 天 | | |
| 4 | 螃蟹吊車 | 11 | 天 | | |
| | 小計 | | | | |
| 十四 | 濃縮液線 | | | | |
| 1 | 單面隔間修復 | 7 | M ² | | |
| 2 | 輕鋼架 | 255 | M ² | | |
| 3 | 防煙垂壁修復 | 4 | M ² | | |
| 4 | 高空作業車(兩台) | 16 | 天 | | |
| 5 | 螃蟹吊車 | 10 | 天 | | |
| | 小計 | | | | |
| 十五 | 空瓶區(2) | | | | |
| 1 | 輕鋼架 | 255 | M ² | | |
| 2 | 高空作業車(兩台) | 16 | 天 | | |
| 3 | 防煙垂壁修復 | 5 | M ² | | |
| 4 | 螃蟹吊車 | 10 | 天 | | |
| | 小計 | | | | |
| 十六 | 第二套 | | | | |
| 1 | 輕鋼架 | 90 | M ² | | |
| 2 | 鷹架 | 526 | M ² | | |
| 3 | 高空作業車(兩台) | 4 | 天 | | |
| | 小計 | | | | |
| 十七 | 2F走廊及辦公室 | | | | |
| 1 | 輕鋼架 | 150 | M ² | | |
| | | | | | |
| | 小計(第一項~第十七項) | | | | |
| 十八 | 材料搬運清掃整理工資 | 120 | 工 | | |
| 十九 | 包商利潤 | 1 | 式 | | |
| 二十 | 工程保險費 | 1 | 式 | | |
| 二十一 | 職安費用 | 1 | 式 | | |
| 二十二 | 廢棄物處理 | 1 | 式 | | |
| | 工程總價(未稅)合計 | | | | |

投標廠商：

簽章

負責人：

簽章